Sprawa znak: EZP-271-2/162/2015

Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór umowy
§ 1 
Ogólne określenie przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki wykonywania funkcji  i czynności Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania  inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie wraz z wyposażeniem części Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (zwanego dalej Inwestycją). Planowany zakres rzeczowy Inwestycji określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zakres planowanej Inwestycji (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

2. Inwestor Zastępczy będzie pełnił punkcje oraz wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu własnym i na rzecz Zamawiającego. W ramach wykonywanych czynności Inwestor Zastępczy nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań wobec podmiotów związanych z realizacją Inwestycji. 

3. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych w związku z realizacją Inwestycji, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) i Kodeksu cywilnego, oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją Inwestycji, a w szczególności z ustaw: prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, , o wyrobach budowlanych, aktów wykonawczych, a także aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych znajdujących zastosowanie do niniejszej Inwestycji. 

4. W toku wykonywania niniejszej umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, w tym do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego przygotowania, zaprojektowania i wykonania Inwestycji. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora Zastępczego określa niniejsza umowa, w szczególności § 2, oraz SIWZ. 

§ 2 
Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora Zastępczego 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do: 

1. nadzoru finansowego nad realizacją prac (sprawozdawczość finansowa, monitorowanie kosztów, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie realizacji programu, przygotowywanie dokumentów płatności, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów i faktur pod względem merytorycznym, przedstawienie harmonogramu płatności) 

2. przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu celem zatwierdzenia, dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań przetargowych zmierzających do wyboru Wykonawców robót budowlanych, oraz prowadzenia postępowań przetargowych na podstawie przepisów ustawy Pzp;

3. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem Inwestycji w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zakresu inwestycji zgodnie z obowiązującym harmonogramem robót i doprowadzenie do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających Zamawiającemu użytkownie obiektów zgodnego z ich przeznaczeniem, w tym również nadzór finansowy nad realizacją robót (sprawozdawczość finansowa, monitorowanie kosztów, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie realizacji programu, przygotowywanie dokumentów płatności, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów i faktur pod względem merytorycznym, przedstawienie harmonogramu płatności)

4. pełnej koordynacji i zarządzania w imieniu Zamawiającego realizacją umowy o wykonanie nadzoru autorskiego oraz umową o roboty budowlane z Wykonawcami robót budowlanych, 

5. przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu celem zatwierdzenia, dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań przetargowych prowadzących do wyboru Dostawców aparatury medycznej i wyposażenia oraz prowadzenia postępowań na podstawie przepisów ustawy Pzp

6. nadzoru nad podmiotami zaangażowanymi do realizacji inwestycji, w tym prowadzenie bieżącej ewidencji tych podmiotów, ze wskazaniem powierzonego zakresu oraz zależności w stosunku do Generalnego Wykonawcy oraz kontroli rozliczeń Generalnego Wykonawcy z podwykonawcami w zakresie określonym w przepisach ustawy Pzp 

7. składania Zamawiającemu miesięcznych, pisemnych raportów zawierających informacje o czynnościach wykonywanych przez Inwestora Zastępczego, realizacji harmonogramu i zapisów umów, przebiegu i stanie zaawansowania Inwestycji, wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w realizacji Inwestycji

8. przygotowywania sprawozdawczości realizacji inwestycji w zakresie wymaganym przez Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, a także przygotowywanie sprawozdań wynikających z przepisów prawa dotyczących realizowanej inwestycji;

9. koordynowania realizacji inwestycji w uzgodnieniu ze służbami medycznymi, administracyjnymi i technicznymi (w zakresie realizacji umów, wykonawstwa robót budowlanych i dostaw, dostaw aparatury medycznej i wyposażenia) w sposób zapewniający ciągłość realizacji zadań podstawowych w Szpitalu;

10. wszelkich inne czynności zleconych przez Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania i przekazania w użytkowanie inwestycji. 

I. Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora Zastępczego, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Nadzór nad robotami budowlanymi i rozliczenie końcowe inwestycji w zakresie robót budowlanych: tj. przebudowa i remont budynków A, , K, L, M, J-M, N, L-N, O, R przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Szpitala, działka 166/4 obręb 59 Kraków Podgórze.

1.1. przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego – Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie postępowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy robot budowlanych (nie dotyczy budynku A) , miedzy innym:
· ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym i na podstawie przekazanych przez Zamawiającego informacji opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert;
· ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, wysokości wadium, gwarancji, terminu wykonania robót, oraz sposobu i warunków płatności;

· przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia oraz uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiającego;

· udział przedstawicieli Inwestora Zastępczego w pracach Komisji Przetargowej oraz przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu w odpowiednim publikatorze oraz na stronie internetowej Zamawiającego;

· przygotowanie propozycji odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące SIWZ w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowanie ewentualnych zmian SIWZ po uzyskaniu ich akceptacji przez Zamawiającego;

· organizacja i udział w otwarciu ofert;

· weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnoprawnym i merytorycznym oraz przygotowywanie projektów pism dotyczących wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert;

· przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołu z oceny ofert wraz z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty;

· przygotowanie projektów pism o rozstrzygnięciu postępowania po uzyskaniu akceptacji propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego;

· przygotowywanie  projektów odpowiedzi na wniesione w toku postępowania zastrzeżenia wykonawców oraz środków ochrony prawnej, a także reprezentowanie Zamawiającego w toku postępowania odwoławczego;

· doprowadzenie do zawarcia umowy, z wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, Wykonawcą;

· przeprowadzenie czynności kończących postępowanie, w szczególności: przygotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz przygotowanie protokołu z postępowania;

Przygotowania wyżej wymienionych postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wszczęcia postępowania oraz zgodnie z otrzymanymi wytycznymi od Zamawiającego, a zwłaszcza w przypadku gdy przedmiotowe postępowania będą finansowane ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej. 
1.2. wybór i zaangażowanie na własny koszt i rachunek inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach ujętych w dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w szczególności w branżach określonych w pkt. .... SIWZ

1.3. przekazywanie Wykonawcy dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego ,

1.4. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazywanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego, 

1.5. przygotowywanie harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej: harmonogramu) Inwestycji i jego aktualizacji w uzgodnieniu z Wykonawcą i przy akceptacji Zamawiającego, 

1.6. sprawdzanie protokołów odbioru elementów robót budowlanych  i akceptowanie ich pod względem  rzeczowym i rachunkowym, 

1.7. współpraca z podmiotami wykonującymi nadzory autorskie, kwalifikowanie wykonanych czynności w ramach nadzorów autorskich do zapłaty, 

1.8. zgłaszanie autorom projektów (zwanych w dalszej części umowy Projektantem) zastrzeżeń do dokumentacji od Wykonawcy robót i egzekwowanie od Projektanta naniesienia do dokumentacji stosownych poprawek i uzupełnień, 

1.9. kontrolowanie realizacji robót budowlanych pod względem zgodności z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem, kontrolowanie rozliczeń finansowych robót budowlanych i weryfikacja faktur wystawianych przez Wykonawcę, 

1.10. pozyskiwanie od Wykonawcy robót inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej, nadzór nad wykonaniem tych czynności przez Wykonawcę, 

1.11. prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą oraz – w razie potrzeby – z Projektantem, 

1.12. wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, 

1.13. żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonywanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, nadzór nad naprawą wad i usterek, 

1.14. wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem i przepisami prawa, 

1.15. uczestniczenie w próbach szczelności i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób szczelności i badań przeprowadzonych w trakcie budowy,
1.16. doprowadzenie do odbioru końcowego, udział w komisjach odbiorowych i przekazanie inwestycji do eksploatacji, 

1.17. egzekwowanie usunięcia przez Projektanta i Wykonawcę usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
1.18. nadzór nad zatrudnianiem podwykonawców, kontrola dokumentacji związanej z rozliczeniem podwykonawców na podstawie przepisów ustawy Pzp, egzekwowanie od Wykonawcy zakazu udziału w realizacji Inwestycji podwykonawców, którzy nie zostali zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego w trybie określonym w art. 6471 Kodeksu cywilnego. W przypadku dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia podwykonawcy Inwestor Zastępczy wyegzekwuje uzyskanie od Wykonawcy przekazanie wszelkich niezbędnych informacji, koniecznych do ustalenia zakresu ewentualnej odpowiedzialności Zamawiającego i do zaakceptowania podwykonawcy. Inwestor Zastępczy przedstawi w takim wypadku Zamawiającemu rekomendację co do akceptacji podwykonawcy, 

1.19. kontrola rozliczeń finansowych Wykonawcy z jego podwykonawcami, w celu zapobieżenia podnoszenia przez podwykonawców roszczeń wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego,
1.20. pełna obsługa administracyjna budowy,

1.21.  reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych, zarządzanie kontraktem z Wykonawcą oraz wszystkie inne prace wynikające z przepisów prawa budowlanego i dobrych praktyk w branży budowlanej,  w tym zapewnienie bezpieczeństwa i strefowania ruchu na terenie budowy, 

1.22. ocena dokumentacji wykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych do realizacji i jej akceptacja,

1.23. dokonywanie z Projektantem niezbędnych uzgodnień oraz egzekwowanie usuwania wad i usterek w dokumentacji projektowej w ramach rękojmi i/lub gwarancji jakości tej dokumentacji oraz uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego w zakresie: 

· uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

· uzupełnienia dokumentacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji projektu, 

1.24. bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz ich eliminacja, raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji, 

a. bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności: 

· kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami pozwolenia na budowę (o ile jego uzyskanie będzie konieczne) i innych obowiązujących decyzji administracyjnych, przepisami budowlanymi w tym przepisami prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową Wykonawcy oraz zawartą z nim umową, 

· sprawdzenia posiadania przez wykonawcę roboty budowlanej odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń, 

· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 

· weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót budowlanych pod względem finansowym oraz rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi), 

· sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym, kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· organizowanie i dokonywanie wszelkich odbiorów wykonywanych robót (częściowych, zanikających, ulegających zakryciu, zamiennych, naprawczych) oraz odbioru końcowego roboty budowlanej. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do: stwierdzenia kompletności dokumentacji odbiorowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru, przedstawienia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wad stwierdzonych podczas poszczególnych odbiorów, 

· podejmowanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji w kwestii wad w wykonanej robocie budowlanej, w tym ustalenie wysokości ewentualnego obniżenia wynagrodzenia wykonawcy roboty budowlanej, z tytułu wad, 

· rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających w toku Inwestycji, 

· kontrola prawidłowości fakturowania robót – sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych będących załącznikami do faktur do zapłaty przez Zamawiającego, w terminach nie narażających  Zamawiającego na zapłatę kar za nieterminową zapłatę należności

· przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jej uzyskanie będzie wymagane przez przepisy prawa), w tym opracowanie na swój koszt świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów wchodzących w skład Inwestycji, 

· odbiór od Wykonawcy sporządzenia karty gwarancyjnej i instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu, 

· sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu przeglądów wynikających z: uzyskanej od Wykonawcy  robót budowlanych karty gwarancyjnej oraz instrukcji użytkowania i  eksploatacji, udzielonych przez producentów gwarancji na zabudowane materiały i urządzenia, rękojmi za wady fizyczne, 

· przekazanie Zamawiającemu obiektu po zakończeniu robót budowlanych , którego dotyczy Inwestycja, wraz z kompletem niezbędnych dokumentów umożliwiających natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania, 

· prowadzenie i archiwizacja korespondencji do
·  tyczącej Inwestycji oraz przekazanie jej po jej zakończeniu Zamawiającemu w stanie kompletnym, 

· wykonanie innych czynności uzgodnionych przez Strony w toku realizacji umowy, celowych i niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Inwestycji, 

b. przygotowywanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z Inwestycją wymaganych zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji związanych z zagadnieniami BHP wynikającymi z przeznaczenia budynku. 

c. przy rozliczeniu końcowym przekazanie Zamawiającemu: 

· rozliczenia końcowego inwestycji ze wskazaniem zapisów umów z Projektantem i Wykonawcą do konkretnych pozycji rozliczeniowych , 

· wypełnionego dziennika budowy, 

· wszystkich dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych i usług zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

· dokumentów, na podstawie których Zamawiający będzie mógł dochodzić należnych roszczeń od Projektanta, Wykonawcy i ewentualnych innych jednostek z którymi Inwestor Zastępczy pozostawał w stosunku prawnym lub działał w imieniu Zamawiającego. 

2. organizacja dostaw pierwszego wyposażenia i aparatury medycznej: 

2.1. współpraca z Zamawiającym w celu przeprowadzenia postępowań dotyczących dostaw wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego i związanych z tymi dostawami robót budowlanych i usług, w szczególności:

· ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym i na podstawie przekazanych przez Zamawiającego informacji opisu przedmiotu zamówienia oraz parametrów technicznych i warunków wymaganych przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert;
· ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, wysokości wadium, gwarancji, terminu wykonania robót, oraz sposobu i warunków płatności;

· przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia oraz uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiającego;

· udział przedstawicieli Inwestora Zastępczego w pracach Komisji Przetargowej oraz przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu w odpowiednim publikatorze oraz na stronie internetowej Zamawiającego;

· przygotowywanie propozycji odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące SIWZ w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowanie ewentualnych zmian SIWZ po uzyskaniu ich akceptacji przez Zamawiającego;

· organizacja i udział w otwarciu ofert;

· weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnoprawnym i merytorycznym oraz przygotowanie pism dotyczących wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert;

· przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu protokołu z oceny ofert wraz z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty;

· przygotowywanie pism o rozstrzygnięciu postępowania po uzyskaniu akceptacji propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego;  

· przygotowywanie odpowiedzi na wniesione w toku postępowania zastrzeżenia wykonawców oraz środków ochrony prawnej, a także reprezentowanie Zamawiającego w toku postępowania odwoławczego;

· doprowadzenie do zawarcia umowy, z wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, Wykonawcą;

· przeprowadzenie czynności kończących postępowanie, w szczególności: przygotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz przygotowanie protokołu z postępowania;

Przygotowania wyżej wymienionych postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wszczęcia postępowania oraz zgodnie z otrzymanymi wytycznymi od Zamawiającego, a zwłaszcza w przypadku gdy przedmiotowe postępowania będą finansowane ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.   
3.2. przygotowanie harmonogramu dostaw i jego aktualizacja w uzgodnieniu z Wykonawcą i przy akceptacji Zamawiającego, 

3.3. sprawdzanie protokołów dostawy i montażu oraz akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, 

3.4. kontrolowanie zgodności realizacji  dostaw z zapisami umów, w szczególności z harmonogramami, kontrola rozliczeń finansowych dostaw i weryfikacja faktur wystawianych przez Dostawców, 

3.5. pozyskiwanie od Dostawców wymaganych instrukcji, dokumentacji, certyfikatów, świadectw dla dostarczanego wyposażenia i aparatury

3.6. wstrzymywanie montażu wyposażenia i aparatury w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem i przepisami prawa, 

3.7. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych montażu wyposażenia i aparatury

3.8. potwierdzanie faktycznie wykonanych dostaw i montażu, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu, 

3.9. egzekwowanie usunięcia przez Dostawców usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów.

3.10. prowadzenie i gromadzenie  korespondencji dotyczącej dostaw oraz przekazanie jej po jej zakończeniu Zamawiającemu w stanie kompletnym, 

3.11. wykonanie innych czynności uzgodnionych przez Strony w toku realizacji umowy, celowych dla prawidłowego przebiegu Inwestycji, 

§ 3 
Pełnomocnictwa dla Inwestora Zastępczego 
1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Inwestorowi Zastępczemu stosownych pełnomocnictw w celu należytego  wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Inwestor Zastępczy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby złoży na piśmie wniosek o udzielenie pełnomocnictwa wraz z uzasadnieniem wskazującym cel, osoby i zakres pełnomocnictwa. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa jeżeli nie jest ono związane z realizacją roboty budowlanej, dostawy, usługi lub nie jest wymagane obowiązującymi przepisami. 

3. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się udzielone pełnomocnictwa przyjąć i wypełniać z należytą starannością i w sposób zabezpieczający ochronę interesów Zamawiającego. 

§ 4 
Zasady współdziałania Stron 
1. Zamawiający i Inwestor Zastępczy zobowiązują się do stałej współpracy i utrzymywania ze sobą kontaktu, w sposób umożliwiający sprawny i nieprzerwany postęp realizacji Inwestycji. 

2. Do bezpośredniego kontaktu z Inwestorem Zastępczym oraz do nadzorowania wykonywania niniejszej umowy Zamawiający wyznacza …………………………………………………………………………………… 

3. Przedstawicielem Inwestora Zastępczego będzie …………………………………………………….…… Zamawiający wskazuje, że osobą tą może być Koordynator, który jednocześnie pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

§ 5 
Nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej. Nadzór inwestorski. 
1. W ramach niniejszej umowy Inwestor Zastępczy zapewni Zamawiającemu sprawowanie nad Inwestycją: nadzoru inwestorskiego, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. 

2. Inwestor Zastępczy oświadcza, że dysponuje wykwalifikowanym personelem uprawnionym do pełnienia nadzoru inwestorskiego robót w pełnobranżowym zakresie oraz, że w jego imieniu niżej wskazane funkcje pełnić będą: 

1) Koordynator – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej – ......................................................................... 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej – ........................................................ 

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej – .................................................... 

którzy posiadają uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budów oraz robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia. 

3. Zamawiający za pisemną zgodą dopuszcza dokonanie zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3, wyłącznie pod warunkiem, że proponowana w zamian osoba spełnia wszystkie wymagania stawiane dla danego stanowiska w SIWZ. 

4. Inwestor Zastępczy dokonuje zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3, jeżeli zmiana stanie się konieczna z przyczyn od niego niezależnych (śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe, rezygnacja). 

5. Zamawiający może zażądać od Inwestora Zastępczego zmiany osób pełniących obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, jeżeli uzna, że nie wykonują ich należycie. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 2 i 3, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone dla danej funkcji określone w SIWZ i w niniejszej umowie. 

§ 6 
Odbiory 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszelkich odbiorach. Odbiorów w imieniu Zamawiającego dokonuje Inwestor Zastępczy, zapewniając wykonanie tego obowiązku w sposób rzetelny i odpowiadający profesjonalnemu charakterowi swojej działalności. W toku realizacji umowy Zamawiający może zastrzec, że niektóre lub wszystkie dalsze odbiory będą dokonywane przez Zamawiającego, co nie będzie zwalniać Inwestora Zastępczego z obowiązków związanych z zapewnieniem należytego wykonania świadczeń Projektanta i/lub Wykonawcy. 

2. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o planowanych odbiorach w następujących terminach: 

1) 2 dni robocze – w odniesieniu do odbiorów częściowych i ponaprawczych, 

2) 24 godziny – w odniesieniu do odbioru robót zanikających, 

3) 5 dni roboczych – w odniesieniu do odbioru końcowego. 

3. Przepisy umowy dotyczące odbiorów robót budowlanych znajdują odpowiednie zastosowanie do odbiorów dokumentacji projektowej sporządzanej przez Projektanta oraz innego rodzaju dokumentów wytwarzanych na potrzeby Inwestycji. 

§ 7 
Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania Inwestorowi Zastępczemu następujących dokumentów: 

a) kopii umów zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Projektantem, 

b) kopii umów zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą/Wykonawcami,
c) kopii umów zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Dostawcami,
d) innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych lub pomocnych przy realizacji Inwestycji, 

2) zapłaty faktur związanych z realizowaną Inwestycją sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inwestora Zastępczego, w terminach wynikających z umowy zawartej z Projektantem, Wykonawcami i Dostawcami, 

3) udziału w ewentualnych komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania wykonania Inwestycji w przypadkach odstąpienia od umowy na wykonanie robót, 

4) zapłaty wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu za prawidłowe wykonywanie określonych w niniejszej umowie obowiązków, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy. 

§ 8 
Okres realizacji umowy 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Planowany termin realizacji Inwestycji do 31.12.2018r.
2. Wydłużenie okresu realizacji Inwestycji, nie będzie stanowiło podstawy do wygaśnięcia niniejszej umowy, ani też nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Inwestora Zastępczego.  

3. W okresie zarządzonej przez Zamawiającego przerwy w realizacji inwestycji, Inwestor Zastępczy nie będzie zobowiązany do realizacji swoich obowiązków, za wyjątkiem czynności niecierpiących zwłoki, których zaniechanie mogłoby spowodować szkodę po stronie Zamawiającego, bądź też niebezpieczeństwo dla osób biorących udział przy realizacji Inwestycji. W przypadku dokonania takich czynności, Zamawiający zwróci Inwestorowi Zastępczemu uzasadnione i celowe koszty takich czynności, pod warunkiem, że Zamawiający był o tych czynnościach niezwłocznie poinformowany oraz pod warunkiem, że okoliczności które spowodowały konieczność podjęcia takich czynności nie leżały po stronie Inwestora Zastępczego. 

§ 9 
Lojalność 
1. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do działania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem lojalności wobec Zamawiającego. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować po jego stronie konflikt interesów pomiędzy Zamawiającym a innymi podmiotami biorącymi udział w Inwestycji, w szczególności z Projektantem i Wykonawcami i Dostawcami. 

2. W stosunku do osób, które ze strony Inwestora Zastępczego będą brać udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawców i Dostawców nie mogą zachodzić żadne z przesłanek, określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. W stosunku do osób, które ze strony Inwestora Zastępczego będą wykonywać czynności w ramach nadzoru nad realizacją umowy przez Wykonawców, Dostawców, w szczególności w stosunku do 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub kandydatów proponowanych do pełnienia tych funkcji, nie mogą zachodzić żadne z poniższych przesłanek: 

a) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcami, Projektantem, Dostawcami, ich zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawcy lub Projektanta; 

b) pozostawanie w okresie 3 lat od przed dniem zawarcia umów z Wykonawcami, Projektantem, Dostawcami , w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcami, Projektantem, Dostawcami, pozostawanie w tym okresie członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Projektanta , Wykonawców, Dostawców; 

c) pozostawanie z Wykonawcami, Projektantem, Dostawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

d) prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

4. W przypadku, gdy w stosunku do osób, o których mowa w ust. 2 i 3, zajdą określone w tych przepisach negatywne przesłanki, Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę wskazaną w ust. 3. Osoby te w takim przypadku powstrzymają się od dokonywania jakichkolwiek dalszych czynności przy realizacji niniejszej umowy, za wyjątkiem czynności niecierpiących zwłoki, których zaniechanie mogłoby spowodować szkodę po stronie Zamawiającego lub właścicieli sąsiadujących nieruchomości, bądź też niebezpieczeństwo dla osób biorących udział przy realizacji Inwestycji. 

5. Inwestor Zastępczy w przypadku o którym mowa w ust. 4 będzie zobowiązany niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu innego kandydata do pełnienia danej funkcji. W takim przypadku § 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 10 
Zasady odpowiedzialności Inwestora Zastępczego 
1. Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

2. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych. 

3. Inwestor Zastępczy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, odpowiadającej wymaganiom ust. 2 nie później niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Inwestor Zastępczy ma obowiązek, po każdorazowym zawarciu nowej lub odnowieniu polisy, przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

4. W przypadku nie zawarcia nowej lub nie odnowienia polisy przez Inwestora Zastępczego w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Inwestora Zastępczego na jego koszt. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych na ubezpieczenie z wynagrodzenia przysługującemu Inwestorowi Zastępczemu lub do ich pokrycia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Inwestora Zastępczego i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy.
§ 11 
Wynagrodzenie 
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Inwestorowi Zastępczemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ........................... złotych brutto (słownie: ....................), w tym ....................... złotych netto (słownie: ..................) plus podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj. zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. 

4. Wartość kwot ujętych w kolejnych fakturach częściowych będzie nie będzie większa niż 1/x z 75% wartości brutto umowy, przy czym x oznacza ilość miesięcy trwania umowy. Faktury te będą wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc, a łączna ich kwota nie może przekroczyć 75% wartości umowy brutto. 

5. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Inwestora Zastępczego zostanie dokonane w oparciu o fakturę końcową, której wartość będzie stanowiła różnicę pomiędzy wartością umowy brutto, a wartością kwot objętych wszystkimi fakturami częściowymi. Faktura końcowa może być wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 3, zgodnie z zasadami przyjętymi w § 2 ust. 4. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kwoty określonej w prawidłowo wystawionej fakturze na konto Inwestora Zastępczego w terminie 60 dni licząc od dnia jej otrzymania. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążania rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 12 
Prawo do odstąpienia od umowy 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 

1) jeżeli Inwestor Zastępczy nie podjął, z własnej winy, wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania lub przerwał ich wykonanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

2) jeżeli Inwestor Zastępczy wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z niniejszą umową, SIWZ, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej lub przepisami bhp, a także w sposób powodujący iż tempo realizacji Inwestycji nie będzie dawało gwarancji terminowego wykonania Inwestycji i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, 

3) w przypadku naruszenia przez Inwestora Zastępczego lub jego personel postanowień § 9 umowy, 

4) w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Odstąpienia od umowy należy dokonać w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia od umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do: 

1) przekazania w ciągu 7 dni Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją Inwestycji, 

2) sporządzenia w ciągu 7 dni, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania. 

§ 13 
Kary umowne 
1. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną bez względu na szkody poniesione przez Zamawiającego w następujących sytuacjach: 

1) brak powiadomienia o odbiorach lub powiadomienie Zamawiającego o odbiorach z uchybieniem  przewidzianych w § 6 ust. 2 – w wysokości 200,00 zł za każde stwierdzone naruszenie; 

2) opóźnienie w dostarczeniu raportów, opinii, opracowań (dla których umowa wskazuje termin przekazania lub termin ten został ustalony przez Strony) – w wysokości 50 złotych za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów wynikających z umowy lub z ustalenia między Stronami, 

3) nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 10 umowy, 

4) za pełnienia nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej oraz do pełnienia nadzoru inwestorskiego osób innych, niż wskazane zgodnie z § 5 umowy – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy za każde stwierdzone naruszenie, 

5) za opóźnienie w zakończeniu Inwestycji z przyczyn leżących po stronie Inwestora zastępczego – w wysokości 250,00 złotych za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Inwestora Zastępczego – karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Inwestorowi Zastępczemu lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Inwestora Zastępczego. 

3. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto (ceny oferty brutto), tj. na kwotę ………….. PLN (słownie: ……………………). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu wykonywania przez Inwestora Zastępczego czynności związanych z niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy. 

§ 15 
Prawa autorskie do opracowań 
1. Inwestor Zastępczy oświadcza, iż wszelkie treści zawarte w materiałach udostępnionych Zamawiającemu przez Inwestora Zastępczego w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności:, raporty, analizy, rekomendacje, rysunki, zestawienia i inne opracowania, stanowią utwór i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią przedmiot przysługujących Wykonawcy autorskich praw majątkowych. 

2. Na mocy Umowy Inwestor Zastępczy przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych jego prawami autorskimi, w tym PFU, raporty, analizy, rekomendacje, rysunki, zestawienia i inne opracowania w zakresie umożliwiającym korzystanie z nich bez ograniczenia co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów określonych w ust. 1 i 2 następuje na wszelkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, a w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów: trwałe lub czasowe utrwalanie, zwielokrotnianie w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputerów oraz serwerów, kopiowanie na inne nośniki danych w całości lub części, wytwarzanie dowolną technika egzemplarzy, w tym techniką drukarska, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową; 

b. w zakresie rozpowszechniania utworów – publiczne wykonanie, wykorzystanie jako dokumentów związanych z Inwestycją, toczącymi się w jej toku postępowaniami o udzielenia zamówienia publicznego, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, na wszystkich nośnikach papierowych, elektronicznych oraz w sieci internet. 

4. Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworów przez Zamawiającego na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

5. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na Zamawiającego przechodzi własność wszelkich przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy i nośników, na których utrwalono utwory, o których mowa w ust. 1 i 2. 

6. Zamawiający będzie uprawniony, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inwestora Zastępczego, do przeniesienia autorskich praw majątkowych i udostępnienia utworów lub ich części osobom trzecim. 

7. Inwestor Zastępczy udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do opracowań utworów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w celu modyfikacji lub dalszej rozbudowy systemu. 

8. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1 i 2, własności nośników i zezwoleń, o których wyżej mowa, jest wliczone w wynagrodzenie wykonawcy określone w § 11 ust. 1 umowy. Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje osobne wynagrodzenie za każde z pól eksploatacji wskazane w ust. 3. 

§ 16
Zmiany umowy 
1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w ust. 1 może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 Nr. 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami) lub

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

o ile Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ust. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego założenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ust. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem. 

4.
Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzględnieniem czynników określonych w ust. 3. Wynagrodzenie może jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany składników cenotwórczych określonych w ust. 3. 

5.  W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
7.  W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
8 . Za zmiany istotne nie będą uważane następujące zmiany: 

1) zmiany osób wskazanych § 4 ust. 2-4 oraz w § 5 ust. 2 i 3 umowy, 

2) faktyczne przedłużenie okresu realizacji Inwestycji w stosunku do terminów określonych w § 8 umowy. 

§ 17 
Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa powszechnego i miejscowego. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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