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EZP-271-2/42/2015/p-3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Prosektury w budynku B  w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” Identyfikator: EZP-271-2/42/2015 pismo 3
W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1 
Niniejszym wnioskuję o  wprowadzenie zmian do § 3 pkt. 1 „istotnych postanowień umowy” stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ polegającej na wydłużeniu czasu wykonania umowy z 4 do 6 tygodni od daty podpisania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia  zapisy:

pkt. 7.1 siwz winno być: Przewidywany termin realizacji – max. 5 tygodni (35 dni) od daty podpisania umowy 
pkt. 2 Formularza ofertowego winno być: Termin dostawy, montażu (max 5 tygodni)……..od daty podpisania umowy
§ 3 pkt. 1 istotnych postanowień umowy winno być: Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy

ogłoszenia o zamówieniu winno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.
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