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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST -03.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 — Pomieszczenia ‘BIOSPHERIX’ w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciecym
w Krakowie.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania jest wymiana instalacji elektrycznych, w
zakresie petnej realizacji budowlanej pomieszczen laboratoryjnych w ww. budynku i oddania ich do uzytku
zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora
w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczeg6lnosci obejmuja:

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektryczne;

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45310000-3 Instalacje elektroenergetyczne

45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemdw grzewczych i innego osprzetu elektrycznego w budynkach

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego.
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczeg6lnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
e inwentaryzacja powykonawcza
* wykonanie podpor i konstrukcji montazowych
e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy



1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robdt budowlanych i zabezpieczenia intereséw osdb trzecich.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym
z ich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kt6ry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarédw wazniejszy jest od odczyt ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacija projektowa powinna zawierag:

e Projekt wykonawczy

e Przedmiary rob6t

e Informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Specyfikacje techniczng

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy powinna zawiera¢
projekt wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t

Projekt organizacji i harmonogram robét

Projekt zaplecza technicznego budowy

Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6. "Opis dziatan
wigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.



1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczeg6lni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedktadaja swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw. Generalny
Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.
Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim
podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz
w interpretacji poszczeg6lnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowaé Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacii Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na terenie budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

e zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

e zabezpieczenia i konserwacji przewodoéw, sieci,

* zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow

budowlanych
* zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:

e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t

* Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczeg6lnych odcinkow

e Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

e Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspélnych
instalacji bedzie ustalane wspélnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla
uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych.

* Wykonawca powinien przekazaé plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegélnych
stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia
prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
¢ rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy
¢ instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady,
usuwanie $mieci i odpadow
organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji
e wytyczenia drdg wewnetrznych i dojazdowych
usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy



0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

zapewnienia ochrony zdrowia

zapewnienia ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej

odpowiednim przeprowadzeniem i 0znakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacije, takie jak, kable,
rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikdw, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢
inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikow w szpitalu o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych kierownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) Lokalizacje, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedag miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy. .
Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane



uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie
staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna.
W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze
z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikdw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom  odpowiednie  $rodki  techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,

e znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcii,
pasy zabezpieczajace dla 0s6b pracujacych na wysokosciach,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem
wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

e inne
Wykonawcy poszczegéinych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego.
Szczegbtowe dane zawiera "Informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentaciji.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

a w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatébw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie

na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej

wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca
sktadowania materiatéw i wyroboéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada sie
w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych

e 5m - od statego stanowiska pracy
Sposéb sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych o ksztaicie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne
wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynno$ci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace moga by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych materiaty te
bytby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem. Jedynym wyjatkiem moga by¢ kable
ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogoélng Wykonania

i Odbioru Robo6t .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE
ROBOT.

5.1.0 - Instalacje elektryczne 45310000-3, 45310000-5, 45310000-0

5.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie budowlanym.



Po zakonczeniu rob6t nalezy:

sprawdzi¢ jakos$¢ i kompletno$¢ wykonania rob6t

sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen
sprawdzi¢ dziatanie instalacji

sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

wykona¢ pomiary elektryczne

przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.1 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311000-1, 45311200-2

Warunki wykonywania rob6t s zawarte w projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu rob6t nalezy:

* sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania rob6t

sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzadzen sprawdzi¢ dziatanie

instalacii

* sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

+ wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywacé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie Prawo Budowlane,
Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe.
Prowadzenie robét powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz o0séb postronnych,
zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w
zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami
administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawiera¢:
a) czes¢ 0going opisujaca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
e BHP,
* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,
spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych  podczas dostaw materiatdw, wykonywania
poszczegolnych elementdw robdt,
spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$é
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robo6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania
materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢é materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Norma lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdw robét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.1. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (I)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST



w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich

robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami

naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu
e odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :
¢ dokumentacjg projektowq
* kosztorysem ofertowym
e ystaleniami z Inwestorem
e ustaleniami z Projektantem
* wiedzg i sztuka budowlang
e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
e wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu rob6t

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.



Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru .

Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.2. Odbiér wstepny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét  odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje  projektowg podstawowa z  naniesionymi  zmianami lub powykonawczg oraz
dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
¢ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
¢ Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZJ.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen.
¢ Instrukcje eksploatacyjne.
e [nne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach



nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacijg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw

i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e dokumentacja projektowo-kosztorysowa
e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
SIWz
umowa z Inwestorem
obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie



PRZEPISY ZWIAZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z p6zniejszymi

uzupetnieniami
PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach nn.
Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 61000-3-2:1997- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna- Dopuszczalne poziomy emisji
harmonicznych pradu
PN-IEC 60364-1: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-4-41: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed przepieciami
PN-IEC 60364-4-47: 1999-" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa- Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo- srodki

ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego-postanowienia ogéine

PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego- oprzewodowanie- obciazalno$é pradowa dtugotrwata przewodow

e PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie

odbiorcze

* PN-84/E- 02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, i innych obiektéw budowlanych i terendéw

PN-86E-05003/01:1986- Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych

PN-IEC 61024-1-1 : 2001-Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 61024-1-2 : 2002-Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyzej.



