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UWAGA:

Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzagce mozna zastosowac¢ materiaty o

réwnowaznych lub nie gorszych wlasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektowsa tj. opis, specyfikacje,

przedmiary oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako catos¢ dokumentacji
projektowej.
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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
ST - 00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiaj gcego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdblnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.:

REMONT UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIECEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
POMIESZCZEN NA POTRZEBY INSTALACJI LINII 'BIOSPHERIX' DO PREPARATYKI KOMOREK
MACIERZYSTYCH

1.2. Przedmiot i Zakres Robét obj etych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest :

remont uniwersyteckiego szpitala dzieciecego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczen na
potrzeby instalacji linii 'biospherix' do preparatyki komérek macierzystych W trakcie prac zaklada sie miedzy
innymi wyburzenia $cian dziatowych, wykonanie nowych oraz powiekszenie istniejgcych otworéw dla
nowych instalacji budynku. Wykonanie nowych $cian dziatowych, catkowitg wymiane stolarki drzwiowej oraz
montaz nowej wytwornicy wody lodowej lodowej i centrali wentylacyjnej na istniejagcym poddaszu

w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogoélnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branzowymi oraz znajomos$cig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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45262300-4
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45312000-7
45315000-8
45316000-5
45311200-2
45320000-6
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45343000-3
45343200-5
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45422000-1
45430000-0
45432000-4
45440000-3
45441000-0
45442000-7
45450000-6

Betonowanie

Roboty murarskie

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie systeméw alarmowych i anten (SSP)
Instalowanie przetgczeniowych central telefonicznych (uwaga!!! -rozdzielnie)
Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Roboty w zakresie instalacji eklektrycznych

Roboty izolacyjne

Tynkowanie

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Instalowanie sprzetu gasniczego

Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtog i $cian

Kfadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
Roboty malarskie i szklarskie

Roboty szklarskie

Nakfadanie powierzchni kryjgcych

Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostale

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:
00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
01.01.00 - WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

01.02.00 - WYMAGANIA W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

01.03.00 - WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

02.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
03.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
04.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
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05.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
06.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI AUTOMATYKI

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczeg6lnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzysz  agcych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- wykonanie projektu organizacji budowy, wraz projektem tymczasowych przytaczy mediow, uzgodniony z
Zamawiajgcym

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych oraz tymczasowych drég dojazdowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- odtworzenie elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robot

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawieraj ace niezb edne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robot budowlanych i zabezpieczenia interesow 0s6b t rzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora .

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza byé¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
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Dokumentacje projektowa opisowa i rysunkowa:
a) branzy architektonicznej
b) branzy konstrukgji
b) technologie,
c) branzy sanitarnej,
d) branzy elektrycznej,
e) branzy niskopradowej (teletechnicznej),
f) branzy gazéw medycznych
g)automatyke
Przedmiary robét
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
1.5.1.4. Dokumenty budowy
Wykonawca — jezeli jest taka koniecznos¢ - jest zobowigzany do uzyskania niezbednych pozwolen i
uzgodnien oraz zrobienia niezbednych projektéw wykonawczych i montazowych. Zobowigzany jest réwniez
do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis dziatan zwigzanych z
kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia”
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i
architektonicznej badz w razie potrzeby uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci wg prawa
polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyjg¢é wg ustawy "Prawo budowlane" z
7.07.1994r wraz z poézniejszymi zmianami oraz przepisOw powigzanych -  rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p6zn. zm.).
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczegdélni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy przedkiadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych.
Wykonawca Robét Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Wykonawca Rob6t Budowlanych winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora
wszystkim podwykonawcom.
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Nalezy sporzgdzi¢ Zeszyt Zadan Ogélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczegoélnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowaé Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na  potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajgcy otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej /
projekt budowlano - wykonawczy/.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi
ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wlasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych
-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla podtozy, podktaddéw i posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunkid  ot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t

-Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczeg6inych odcinkéw zaleznie od potrzeb
-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspaélnych instalacji
bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu
budowlanego jak i dla 0s6b postronnych.

-Wykonawca powinien przekazac¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia poszczego6inych
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stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.
Wykonawca Robét budowlanych sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpadodw,
-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji.
-czynnikbw mogacych stwarzaé zagrozenie
-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)
-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i skladowania materiatdbw budowlanych,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego
-0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét
-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozarowych wraz z
parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
-zapewnienia ochrony zdrowia
- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych
-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia
1.5.3. Zabezpieczenie interesdw 0soéb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych wihascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
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0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

[) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym jako rezultat

realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialtdbw na

Ssrodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢

zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie

tych materiatdbw od wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpiecze Astwa pracy.

Wykonawca Robdét budowlanych powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego

wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru

i projektowania.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby

odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi byé trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany

we whasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdw w

wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
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dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie
odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Rob6t Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wylgcznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukcji,

-pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnagtrz obiektu.

Wykonawcy poszczegdlinych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego.

Szczegbtowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
skladowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.6. Okre $lenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajag potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6ét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
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do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia

przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czgsci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu

Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie

Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Nie przewiduje sie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakos¢ i

wihasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzié¢ i odwodnigé.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o

tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje

i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywa¢ i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach

producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne

obcigzenie regaléw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska

materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy mozliwosc

wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty sktaduje

sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe ukiada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju

i wytrzymatosci tych materialéw. Stosy materialdbw workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do

wysokosci nie przekraczajagcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposo6b sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztalcie piyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich

spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwalego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i

schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie

przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zaladunku Ilub roziadunku materiatébw Iub wyrobow,
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przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych
czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wkasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badahn prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
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5) uzywany w sposéb zapewniajagcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodno$ci. Dokumenty uprawniajgce do
eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych
stanowiskach.

Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie moga ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomi¢ i odigczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymalo$é dostosowang do ci$nienia roboczego,
z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub
0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢
bezpieczne przemieszczanie tych fadunkoéw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice

dla kot pojazdow. Predkosc pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno byé uzaleznione od wielko$ci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekgtnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi 0 obwodzie zamknietym, ich tgczne
obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne
obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin
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stalowych na dlugosci jest zabronione
Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny byé zabezpieczone
balustradg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzen miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.
Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika
lub wozka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego Ilub jego zabezpieczen
tymczasowych bgdz stosami skltadowanych wyrobdéw, materialéw lub elementéw powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie powinna byé zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim
temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwosé
sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwo$é opuszczenia kabiny w
kazdym roboczym polozeniu zurawia.
Zabronione jest:
1) sktadowanie materiatéw i wyrobéw miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg
obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami
2) przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym
3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub
po jej zakohczeniu
4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupow oraz
przecigganie wagonéw kolejowych
5) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie
6) instalowanie dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcji zurawia
7) podnoszenie tadunkéw przy ukosnym utozeniu liny zurawia
Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku
i roztadunku materiatéw i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka
masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m
od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na
catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé co najmniej 2m, liczac od
zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatow i wyrobéw.
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Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie 0séb
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych
dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast fadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed
zmiang potozenia.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodéw stuzgcych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczyé pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach do
cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,
a w czasie rozigczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowaé srodki ochrony indywidualne;j.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sag
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb
w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajagcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny
w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢
dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga one przebywac w
tych pomieszczeniach wylgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac¢

niezbedne $rodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 08 przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosé tadunkowsg srodka transportu.

Wyroby nalezy chronic¢ przed wplywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Skiadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie tadunkowe powinny byé czyste, bez ostrych krawedzi i zalaman powodujacych zniszczenie
materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi
cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce fadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢é z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Rob6ét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jedli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robo6t, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy i
Normy Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdéw oraz osob
postronnych, zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji panstwowe;j.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
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zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ og0Ing opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw Robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a

takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robo6t

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakos¢ Robdot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W

przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy

posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
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okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych sposobu pomiarowego i badawczego, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosdci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposGb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatow i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.
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Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
®Polskg Norma lub
®aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robo6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
®date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
®date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
®uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
®terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
®przehieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
®uwagi i polecenia Inspektora,
W-K Architekci sp.z 0.0., sp. k. 20
PL 61-695 Poznan, ul. Zdobywcéw Monte Cassino 23,

tel. +48 61 6393 422, tel./fax. +48 61 6393 422
web: http://www.wk-architekci.pl , e-mail: biuro@wk-architekci.pl




®daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

®zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robat,

®wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

®stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

®zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

®dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

®dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

®wyniki préb poszczegoéinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

@®inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowaé obmiary wykonanych Rob6t w ksigzce obmiaréw, stanowigcej
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do Rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumentacja bada n

Dokumentacje badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zalgczonym projektem budowlanym,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Rob6t,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt wykonawczy/

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Roboét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robot i materiatdw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robo6t, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1ISO 9836:1997.

llos¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z :

1) dokumentacjg projektowg

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzg i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

8.1. Odbidr Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu Robdét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja

Projektowg i ST .

W-K Architekci sp.z 0.0., sp. k. 23
PL 61-695 Poznan, ul. Zdobywcéw Monte Cassino 23,
tel. +48 61 6393 422, tel./fax. +48 61 6393 422
web: http://www.wk-architekci.pl , e-mail: biuro@wk-architekci.pl




W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Rob6t

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w warstwie

Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6inych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,

oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokoét odbioru ostatecznego

Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw  zatgczonych do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych jesli takie wystepujg oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robat.

11. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.

12. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe

oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,

sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
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ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe bedg obejmowac:

®robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

®wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

®wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

®koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

epodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
—instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych
—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
—umowa z Inwestorem
—og0lnie obowigzujgce przepisy prawa polskiego, ze szczegélnym uwzglednieniem:
—-Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzadzenia
-Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
—-Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji* z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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-Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 6.02.2003r
—-Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
-Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych
-Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy speié przy
wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.
—Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm.
| powigzane rozp.
-Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—-Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—-Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm.
| powigzane rozp.
—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

— wymagania Specyfikacji Technicznych szczegétowych.
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