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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymaganitydmce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla estyciji:

»REMONT UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECI ECEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY INSTALACJI LINII 'BIOSPHERIX' DO
PREPARATYKI KOMOREK MACIERZYSTYCH ”

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przesisiieccia— REMONT UNIWERSYTECKIEGO
SZPITALA DZIECI ECEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
POMIESZCZE N NA POTRZEBY INSTALACJI LINII 'BIOSPHERIX' DO PREPA RATYKI
KOMOREK MACIERZYSTYCH W KRAKOWIE

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajgcy —
UNIWESYTECKI SZPITAL DZIECECY W KRAKOWIE
UL.WIELICKA 265, 30-663 KRAKOW
TEL: 0-12 658-20-11 FAX: 0-12 658-10-81
WEB: WWW.SZPITALZDROWIA.PL

I nstytucja Finansujgca inwestycje —
UNIWESYTECKI SZPITAL DZIECECY W KRAKOWIE
UL.WIELICKA 265, 30-663 KRAKOW
TEL: 0-12 658-20-11 FAX: 0-12 658-10-81
WEB: WWW.SZPITALZDROWA.PL

Organ Nadzoru Budowlanego —
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Midstakowa

Wykonawca

1.2. Przedmiot i zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawica podstaw opracowania specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robo6t stosowankpjdokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
robot instalacji sanitarnej dla inwestycjREMONT UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA

DZIECI ECEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA POMIESZCZE N NA
POTRZEBY INSTALACJI LINII 'BIOSPHERIX' DO PREPARATY  KI KOMOREK
MACIERZYSTYCH W KRAKOWIE " w zakresie instalacji sanitarnych.

Specyfikact wykonania i odbioru robot nate rozpatrywé tacznie z projektem. Elementy g w
projekcie naley przyjmowa& jako wystpujace w specyfikacji. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuj wymagania ogolne, wspodlne dla robétedpih specyfikacjami technicznymi
dla poszczegélnych asortymentéw rob6t budowlanych.

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajg Wspodlnego Stownika Zamowi¢CPV).

Wymagania ogolne zawarte w OST dotycmszystkich robdt budowlanych i naleje stosowa w
powiazaniu z nkej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami teadmmymi (SST):

KOD CPV:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Nr

dzialu Opis




STI-02.01.00 INSTALACJE WOD-KAN, PARA

STI-02.02.00 INSTALACJE OGRZEWCZE

STI-02.03.00 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KIMATYZACJI
STI-02.04.00 INSTALACJA WYTWARZANIA CHLODU

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysgeych i robét tymczasowych

Prace towarzysze

- usuwanie z terenu aftgo budow wszelkich odpadow z rozbiérek i zanieczyszcrg/nikajacych z
realizowanych robot przez Wykonagvc

- likwidacja uzbrojenia podziemnego (zakres wg @ktj)

Roboty tymczasowe

- zabezpieczenie rob6t przed woda opag@wateriaty, sprt, urzadzenia, nargdzia, skarpy wykopow)

- urzdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w twmzadzer do zapewnienia komunikaciji
(ogrodzenia, oznakowanieiwietlenie itp.)

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i poa@rzyszacych

- uznaje si , ze wszelkie koszty zwrzane z wykonaniem prac tymczasowych i towaraggzh nie
podlegay odrbnej zaptacie i ¢da uwzgkdnione przez wykonawcw cenach jednostkowych robot
podstawowych.

1.4. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zasfakastosowanych materiatdw i wykonywanych
robot, za ich zgodrié z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikdeghnicznych i
programu zapewnienia jaka, projektu organizacji robot oraz poleceniamii€ienika Budowy
i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiaramrz¢gdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez zarglzapcego realizagjumowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez wykonaww wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét, # wymaga tego lgdzie Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru,
zostan poprawione przez Wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoi przez zargdzapcego realizag umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadngt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby kdzie shiyt Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru przgprawdzaniu
lokalizaciji i rzdnych wyznaczonych przez Wykonawc

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zaioej przez geodetbedzie zabezpieczona
przez Wykonawg, za& w przypadku uszkodzenia lub usgoida punktow przez personel
Wykonawcy, zostanone zataone ponownie na jego koszt, rownie przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi azsdtie
ich usungcia i bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieni&appw naley do obowizkow
Wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaty uwzginione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzorutydagce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robaidd oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczego6towych spigegjach technicznych, a tai w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. yYmodejmowaniu decyzji Kierownik



Budowy i Inspektor Nadzoru uwzginia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne
niedoktadnéci normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na
rozwazamn kweste.

Polecenia Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzbeda wykonywane nie pfiej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymarzeppwykonawe, pod graba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wylwo/ca

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Stanistddemowskiego w Poznaniu — centrum miasta.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

Przekazanie placu budowyZamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach Umowy przeia
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrozgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizaej i wspotrzdne punktow pomiarowych oraz reperéw, dziennik bwdo
ksigge obmiaru oraz dwa egzemplarze dokumentacji proyegtodwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.
W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczokreslong w p.1.4
2) kope decyzji o pozwoleniu na budew
3) kopie uzgodniei zezwol& uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do zeaji przez
zamawiagcego dla umdiwienia prowadzenia robo6t
Dokumentacja projektowa i powykonawcza - zawiera& bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach Umowyzglasiniajgcym podziat na dokumentacje
projektow:
- Zamawiajcego, tj. Przetargoywdokumentagj projektowy — rysunki pozwalajce na okréenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robo6t zawarte wokDmentacji Przetargowej (petna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowaniatafestpna w siedzibie Zamawiggego),
- Dokumentagj projektows, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyzn&ontraktu
Wykonawcy tj. dokumentacja do opracowania przez dgwe w tym:
» Projektéw organizacji budowy,
* Programu Zapewnienia Jaiab,
» Dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji gengdno — wykonawczej
dla zrealizowanych robot — urdiwiajaca naniesienie zmian na mgpasadnicz
i w stosowanych ewidencjach zgodnie z olaanjacymi przepisami,

Zgodnd¢ robot z dokumentagj projektows i ST - dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawgepo Wykonawcy stanowiczs¢é Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obpwje kolejndé¢ ich
waznasci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddw lub opuszczew dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomKierownika Budowy, ktory spowoduje wniesienie odpednich zmian i
poprawek. Kierownik Budowy o ww. &dach lub opuszczeniach powiadomi Inspektora Nadzoru

W przypadku stwierdzenia rozimosci, podane na rysunku wymiary wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighlalzgodne z dokumentacprojektows i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za warkei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego w normach przedziatu tolerancji. Cechy nial@w i




elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego w normach przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds zgodne z dokumentacprojektows lub ST i wptynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty zak@czenia robot i przekazanie obiektu Zamawsamu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarieimo by
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego etgynbyty w zadowalajcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Kierownika Budowy lub
Inspektora Nadzoru powinien rozp@ézroboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowvgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez organy adminigtpaastwoweyj i
samorzdowej, ktdre g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w peini odpowiedzialny za wypeltnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i na bigco
bedzie informow& Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawgdkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

1.5.2. Zabezpieczenie interesOw 0so6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladagoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenjeim instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika Budowy
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceatzie:

a) utrzymywa plac budowy i wykopy w stanie bez wody gtj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mege na celu stosowanieg¢sdo przepisOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla osob lub whasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drég ztigavych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciag powstania pzaru.

Materiaty szkodliwe dla otoczeniamateriaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie

beda dopuszczone do zycia. Nie dopuszcza ¢siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe

promieniowanie o steniu wickszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robot bda miaty aprobag technicza wydary przez uprawnion

jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbwéraowisko.




Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@y powinien otrzymé zgod na
uzycie tych materiatow od wiaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami technicznymi,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagcy.

1.5.4. Warunki bezpieczéstwa pracy

Ochrona przeciwp@rowa - Wykonawca bdzie przestrzeda przepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dostpem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowagiarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczéstwo i higiena pracy- podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowikek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idgzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orke zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoegiem robot sporgizi lub zapewni sposzizenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpiést&a i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” nagiadie
.Informacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia” spogdzonej przez projektanta i
obowigzujacych aktéw prawnych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie Umownej.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowizany jest przedstawiKierownikowi Budowy projekt zagospodarowania placu
budowy lub planéw organizacji i ochrony placu bugado jego akceptacii.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwesadizacji Umowy a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Zamawigfym oraz przez umieszczenie, w miejscach &ciech okrélonych przez
Zamawiagcego, tablic informacyjnych, ktérych #tebedzie zatwierdzona przez Zamavdieggo. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabodhj zaptacie i przyjmuje size jest wiczony w
cere Umown.

1.5.6. Warunki dotyczce organizacja ruchu

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy transporcie
materiatéw i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposobglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Kierownika Budowy i Inspektora Nadzomojazdy i tadunki powodgge nadmierne
obcigzenie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i Wykonawca diizie odpowiadat za naprawwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy lub Inspe&tNadzoru.

1.5.7. Ogrodzenie terenu

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, paecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcamszelkie inne srodki
niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeioi innych. Ogrodzenie terenu wykanav sposéb




zabezpieczapy przed przedostaniem esinieuprawnionych oséb na teren budowy oraz przed
ewentualnym wypadkiem z udziatem oséb postronnyetyniku realizacji prac.

Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowypodiega odsbnej zaptacie i przyjmuje ize jest
wigczony w cen Umowrg.

1.5.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowgzany jest do usuwania z powierzchni chodnikow ¢ aliokalizowanych w pobtu
budowy zanieczyszcaeaniesionych z terenu budowy. W przypadku wpyignia

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie Umownej.

1.5.9. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t — kdy CPV

W ramach specyfikacji dotygeych instalacji sanitarnych opisywangrastpujace kategorie robot:
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalipgssy

45331200-8 — Instalowanie udzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania,

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy oeiggéw i rurocagéw do odprowadzania
sciekow

1.5.10. Okre&lenia podstawowe , definicje paié.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowa— wykonywanie obiektu budowlanego w oioeyym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niedagcy budynkiem, stanowty catcg¢ techniczno-aytkowa albo jego
czgs¢ stanowsca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Data rozpoczcia — oznacza datrozpoczcia robét i dag przekazania Wykonawcy placu budowy.

Droga tymczasowa(montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wizena do usugcia po jego
zakaczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowacy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazrzada okoliczndci zachodzcych
w toku wykonywania robot.

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobaga ocere techniczg zdatndci produktu do
uzycia, dokonas w oparciu o0 podstawowe wymagania w zakresie rdhd@towlanych, przy zyciu
wihasnej charakterystyki produktu oraz otomych warunkéw jego zastosowaniazyaia.

Inspektor Nadzoru — oznacza os@bposiadajcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, ngezom przez Inwestora do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymienigrw Akcie Umowy.

Istotne Wymagania - oznacza wymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie mgppetniad roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwposiadajca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedlug prawa kraju, upowaiona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajynego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

Materiaty — oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneziilrzadzenia) majce stanowd lub stanowice
cz$¢ Robot Statych, wcznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (eli wystkpuja)
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, ktéreammg dostarczone przez Wykonagvavediug
Umowy.

Nadzér autorski - czynndci sprawowane przez autora projektu budowlanegdege@ace na
sprawdzeniu zgodroi realizacji robot z dokumentacjprojektows i uzgadnianiu wprowadzanych w
razie potrzeby rozwran zamiennych,



Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikgje z normy lub ogolnie obowdujacych przepiséw
techniczno-budowlanych,

Normy - oznaczaj wymagania techniczne przy¢ przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co dodyasie jest obowizkowe,

Normy europejskie - oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicz@gnelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogélnyasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami iadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodn&¢ — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjaami,
jesli przedziat tolernacji nie zostanie okleny, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Plac budowy— oznacza miejsca gdzie rajy¢ realizowane Roboty State i do ktérych mhbjc
dostarczone Ugglzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie wyszczegolnione
jako stanowice czsci Placu Budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawneddra autorem Dokumentacji Projektowej,

Protokét odbioru ostatecznege- oznaczéwiadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym
zakaczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwigl{jea) objete Wykazami wjczone do
Dokumentaciji projektowe;j.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja IgginWarunkéw Zamowienia w
postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawartaatmstUmowa pomidzy Wykonawg a
Zamawiagcym.

Specyfikacje techniczne — oznaczaj cata¢ wszystkich wymaga technicznych, w szczegolém
zawartych w dokumentacji zaméwienia, ckagacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwaige obiektywnie scharakteryzowaoboty budowlane, materiat, produkt
lub dostaw, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznagzprzez Zamawiggego. Specyfikacje
techniczne obejmaj poziom jakdci, wykonania, bezpiecastwa lub rozmiaréw, uwzgtiniajac
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dwge w zakresie jaléoi, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictaznakowania. Zawierajone take reguly zwazane

z koncepcj i obliczaniem kosztéw robot budowlanych, warunkbedania, kontroli i przyjmowania
robét budowlanych, jak tetechnik i metod budowy oraz wszystkie inne warukicharakterze
technicznym, o jakich zamawigly maze postanowd, drog przepiséw ogolnych lub szczegdtowych, co
si¢ tyczy robot budowlanych zakozonych i odnénie materiatow i elementéw twayzych te roboty;

Wykonawca — oznacza oselly) wymieniory(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(6b).

Zamawiajacy — oznacza os@b wymieniory jako Zamawigcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

ST, STWIOR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

OST - ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy szczeg&owmformacje ozrodle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i ugdzen przewidzianych do realizacji rob6t posiaggich odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat nak zvezpieczastwa, certyfikat zgodrigi, deklaracje
zgodndci z Polslg Normg, z innymi dopuszczonymi do stosowania i aktualnymarmami lub
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prkgégrownika Budowy, zgodnie ze



stanem prawnym na d#iéch stosowania. W przypadku wyrobow budowlanyatzadeen lub innych
elementéw podlegagych ochronie z tytutu praw autorskich, Wykonawdtmwigzany jest przedstawi
probki w/w materialéw do zatwierdzenia przez Kienika Budowy po uzyskaniu akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegeddia nie oznacza automatycznie wszelkie materiaty z
danegairédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddita w sposéb goty spetniaj wymagania ST w czasie pegtl robot.

Stosowane materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
innymi dopuszczonymi normami, aprobatami techniczing ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych widczapgc w to zrédta wskazane przez Kierownika
Budowy i jest zobowizany dostarczy Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru wymagan
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentadawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia KierownikowBudowy i
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskanisskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowyedh wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskazéa Kierownika Budowy.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg niezwitocznie usugie z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniilnspektorem Nadzoru, Projektantem oraz
Kierownikiem Budowy Wykonawca mie otrzym& zezwolenie na aycie materialbw nie
odpowiadajcych wymaganiom oké&onym w dokumentacji projektowe] oraz ST ale cenyaht
materialtdw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z poniesieniem odpowiedzialie technicznej i kosztowe.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#fedo czasu gdyedla one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosvenja jakas¢ | wlasciwosé do robdt i byly
dostpne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspeldddadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@wabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewiglupnazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodniee@rezyciem materiatu, albo w okresie dizym,
jesli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Kierownika Budowy. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatlu nie z@oby¢ p&niej zmieniany bez zgody Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien gy zgodny z ofet
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przamawiajcego; w przypadku braku ustales takich
dokumentach sp¢z powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika budowy

Liczba i wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistikmgmi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kienik& budowy w terminie przewidzianym Umegw
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsti do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dolam®w potwierdzajcych dopuszczenie spta

do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kierdwanibudowy o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji kierownika budowy, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkoéw Umowy,
zostan przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i niepdgzczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatéw/sprgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie ngelrle pozwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
kierownika budowy.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takickrodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkziwosci przewaonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu dglzie zapewni& prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierdenbudowy, w terminie przewidzianym umgw
Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych ofein na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkow drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéia dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami kierdwrbudowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie kgso
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiaramieidraymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na fpnie przez kierownika budowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek llu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego lgdzie kierownik budowy, poprawione przez Wykonawea wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez kierownika budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn<.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementélodt lzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umalekumentacji projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych.

Polecenia kierownika budowytls wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpéunosi
Wykonawca.



6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty kieréawni budowy
programu zapewnienia jaém@, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtieljwykonanie robot zgodnie z dokumenjaci
projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepiZamawiajcego.

Program zapewnienia jaka bedzie zawieré&

a) cz$¢ 0golmy opisupca:

— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

— system (sposoOb i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgmowadzenie baad,

— spos6b oraz formmgromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermprzekazywania tych informacji
Zamawiajcemu;

b) czs¢ szczegodtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ukgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techwiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiarow i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot ¢izie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok Robot i jakdéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownikaddwy mae zagdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowala.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz Roboét z¢statliwoscia
zapewniggca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynDekumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bédaich czstotliwoi¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tameglkne, kierownik budowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie Robdt zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy kierownikowi budowwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat
badawczy posiadgajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaygymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Kierownik budowy ledzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Kierownik budowy duizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek



niedocignieciach dotycacych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniecia te ledg tak powane,ze mog wpltynaé ujemnie
na wyniki bada, kierownik budowy natychmiast wstrzymaygie do Rob6t badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjan
usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem basiateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania protyeditych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢é z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Kierownik budowy ledzie mi€ zapewnioa mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie kierownika budowy Wykonawogdbie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym praqiekoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez kierownika
budowy. Prébki dostarczone przez Wykonavam badé wykonywanych przez Zamawiggego leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaaeeypty przez kierownik budowy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownildowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongpmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji kierownika budowy.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw&Zamawiajcemu kopie raportdw z wynikami badpk najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiacego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawiggy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowznddta ich wytwarzania i zapewniona mgdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systerkantroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawignikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiagcy maze pobieré probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Zamawigy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych
bada, albo oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robot z
dokumentagj projektowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhytub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiear®twa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wihéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaraggodndci lub certyfikat zgodngci z:

- Polslky Normg lub



- aprobai techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt. 1. i ktére spetniaj wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerdgywgymagane przez ST, k@da partia dostarczona
do Robdét bdzie posiadate dokumenty, oki&tajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badgdg dostarczone przez
Wykonawe kierownikowi budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetsigych wymagéa beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowanaterialy spetniace wymagania Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania reggoil wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198.p2241) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrmowigzujgcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowicymi przepisami [1]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@taska stizbowego.

Zapisy lgda czytelne, dokonane trwpatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezg@dnio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebéda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawigjego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapemia jakéci i harmonogramow robdét,

— terminy rozpocgzcia i zakaczenia poszczegdélnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia kierownika budowy,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badae z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z paden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wygmienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika bugdoeda przediaone
kierownikowi budowy do ustosunkowani& si

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika bugoKierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje kienika budowy do zaggia w danej sprawie
stanowiska.

6.8.2. Ksega obmiaréw

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przepmzea s¢ w sposoéb aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgji obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&o Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by udos¢pnione na kadezyczenie kierownika budowy.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3stgpajace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustale

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawierabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla kierownika budowy i przedstawiane doaagl
nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot

Przyjete pozycje w przedmiarach robot wedtug ogolnie gstch katalogéw opisgjzakres czynriei
wchodzcych w skfad wykonania danego elementu. Nieldigatoryjne w zakresie podanych norm (R,
M, S).

Kazdy potencjalny Oferent przed zkeniem oferty przetargowej winien zapoérs& z dokumentagj
projektows w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robéizgledni¢c ewentualne roboty
konieczne do wykonania a nie uwgdshione w przedmiarze robét i wynilkkag z projektu oraz
oczekiwa Inwestora. Inwestor powinien udzigetiakich informacji w zakresie szczegotowych oczekiw
i zalecd, niezalenie od przygtego przedmiaru robot.

7.2. Obmiar robot

Wszystkie roboty instalacyjne realizowane w ramaiciejszego Kontraktu w oparciu o niniejsz
STWIORB g rozliczane na podstawie obmiaru.

7.2.1. Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z do&otacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielgdlub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST nie zwalWykonawcy od obowrku ukaiczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostarpoprawione wg instrukcji kierownika budowy n&mie. Obmiar gotowych
robo6t kedzie przeprowadzony z €tascia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie oké&onym w Kontrakcie.

7.2.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatéw

Obmiaru naley dokonywa@& w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, domesmmi do
stosowania i atestowanymi w Polsceadizeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na lwidp
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowieddiehdanego rodzaju robdét.

7.2.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprgg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédze zaakceptowany
przez kierownika budowy. Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugglzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétaled w
przypadku wystpowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zarikgch przeprowadza gsiw
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podleggih zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzdrdg wykonane w sposib zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zewajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenaosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania Instytutu Techniki Budmej wykonanego na
Zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej ddwnictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-morawych.
Kryterium odbioru jest zgodsé wykonanych robét z:

* dokumentagj projektowy

* kosztorysem ofertowym

» ustaleniami z Inwestorem

e ustaleniami z Projektantem

* wiedz i sztulg budowlan

» Polskimi Normami dotyczcymi danego zakresu robot

e wszystkimi innymi obowjzujacymi przepisami prawa polskiego dotygcgmi danego zakresu

robot.



8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmms¢pu robaot.

Odbioru rob6t dokonuje kierownik budowy.

Gotowas¢ danej cesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem kierownika budowy. ©dledzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pé&zniej jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym
fakcie kierownika budowy.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kierownik budowy na podstavdekumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s§ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje kierownik budowy
przy udziale Projektanta.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtypgo wykonania robdt w odniesieniu do ichidio
jakosci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z apzznym powiadomieniem nagphie o tym
fakcie kierownika budowy.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przez
kierownika budowy zakiiczenia robo6t i przyicia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona kierownik budgqwyy udziale Zamawiagego, Projektanta i
Wykonawcy. Kierownik budowy odbiergy roboty dokona ich oceny jai@owej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robot z dokumentagjprojektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét kierownik budomepozna si z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pwkoavych lub robét uzupetniggych, Komisja
przerwie swoje czynrai i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kierownika budoweyjakaé¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektows i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzeéstwo ruchu,
kierownik budowy dokona paiten, oceniagc pomniejszop wartags¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymaga przyjetych w Kontrakcie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtagg robot jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
1) Dokumentagj powykonawcz tj dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robot,
2) Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw Umowy i ew. uzupetriap
lub zamienne),
3) Recepty i ustalenia technologiczne,
4) Dzienniki budowy i ksigi obmiarow (oryginaty),



5) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz basldoznaczeé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6) Deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

7) Opini technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid 2 PZJ,

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszagych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych
robét wiacicielom urzdzen,

9) Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg kierownika budowy, roboty podgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beds gotowe do odbioru ostatecznego, kierownik budowypavozumieniu z Wykonawcwyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez kierownika budowy roboty poprawkowe uabpetniajce lxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujmgcych wyznaczy kierownik budowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidotrawihzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrggsi@rancyjnym i ¢gkojmi.

Odbior pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgbdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednostk obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Kwota ptatndci stanowé beda obmiary i ceny jednostkowe dla Adego rodzaju robét. Plathio
nastpowa bedzie po zatwierdzeniu obmiaréw wykonywanych robédzooceny ich jak@i przez
Zamawiajcego.
Cena jednostkowaghzie uwzgédniat wszystkie czynn<ei, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej
wykonanie, okrélone dla te] Roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej, a
mianowicie:

* robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

* warta¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,

* wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami,

» koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde . z 2003r. Nr 207, poz. 2016 zzpiejszymi
Zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiziiipz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 zzpdejszymi
Zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&r sprawie dziennika budowy moutai
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zaevajacego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).



4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie bezpiecastwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§izhU. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiréa 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego.

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD20 w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésiea i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997
. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiek@i@4 (Dz.U.04.92.881).

(o]

TABELA Z PARAMETRAMI GLOWNYCH URZ ADZEN

Centrala Wentylacyjna LNW-1
Wydajnos¢ \Nawiew 5500m3h +10% -0%
Wywiew 4600m3h +10% -0%
Masa max. 1500kg
Nawiew 700Pa +10% -0%
Cisnienie dyspozycyjne Wywiew 400Pa +10% -0%
SFP wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [Nawiew 2,5 KW/m3/s +0% -20%
Wywiew Max. 1,0 KW/m3/s +0% -20%
SEKCJE CENTRALI
NAWIEW
Filtr kieszeniowy
Klasa [EUs
Odzysk glikolowy
Moc wymiennika ‘39,2kW +10% -0%
Sprawnos¢ 50% +10% -0%
Wentylator nawiewny
Wydajno$¢ 5500m3/h +10% -0%
Pobér mocy 3,2 kW +0% -10%
Moc znamionowa silnika 4,0 KW +0% -10%
Zasilanie 400V
Nagrzewnica wodna
Moc nagrzewnicy 55,6 KW +0% +10%
Temperatura medium woda 80/60 st. C
Opér przeplywu medium 15,5 kPa +0% -10%
Przeptyw medium 2,4m3/h +0%-10%
Chtodnica wodna
Moc chiodnicy 249 KW +10% -0%
Temperatura medium woda 7/12 st. C
Opér przeptywu medium 23,2 kPa +0% -10%
Przeptyw medium 4,6m3/h +0% -10%
Filtr kieszeniowy
Klasa [EU9
Nawilzacz parowy
Wydajno$¢ \33 kg/h +10% -0%
WYWIEW
Filtr kieszeniowy
Klasa [Eu4
Wentylator wywiewny
Wydajno$¢ 4600m3/h +10% -0%
Poboér mocy 1,27 KW +0% -10%
Moc znamionowa silnika 2,2 kKW +0% -10%
Zasilanie 400V
Akustyka
Nawiew wilot Max. 82
Nawiew wylot Max. 52,1
Nawiew otoczenie Max 54
Wyciag wlot Max 77
Wyciag wylot Max 85
Wyciag otoczenie Max 48




Inwerterowy agregat freonowy wspétpracujacy z chtodnica kanatowa
AGREGAT (praca catoroczna)

Obliczeniowa moc chiodnicza 4,2kwW
Pobdér mocy 1,43kW +0% -10%
Wydatek powietrza 2676m3/h +0% -10%
Poziom hatasu 52dB(A) +0% -10%
Wymiary SxGxW 840x330x880mm +0% -10%
Masa 54kg +0% -10%
Catkowita dt. inst. chodniczej 30m +10% -0%
Napiecie zasilanie 230V
Prad pracy 8A +0% -10%
Zakres zastosowania Od -20do +46 st. C
CHLODNICA KANAtOWA
Moc wymiennika 4,2kW
Wydatek powietrza 1260m3/h +10% -0%
Strona obstugowa Lewa
Wymiary 730x440x500mm
Wymiary kré¢cow 315x630mm
Opor przeptywu powietrza 62 Pa +0% -10%
Nagrzewnica kanatowa

Moc nagrzewnicy 6,0 KW +10% -0%
Wydatek powietrza 1260m3/h +10% -0%
Napiecie zasilanie 400V
Prad pracy 15A

Wytwornica wody lodowej z modutem hydraulicznym, czujnikiem przeptywu i filtrem
Obliczeniowa moc chiodnicza 24,9 kW
Moc elektryczna 17,7kW -10%
Temperatura medium glikol 40% 7112 st. C
EER 2,83 +10%
Liczba stopni pracy 2
Masa 500kg -10%
Wymiary 1450x780x1995mm
Opory przeptywu 38,3 kPa +0% -10%
Moc akustyczna 76 dB(A) +0% -10%
POMPA OBIEGOWA
Przeplyw obliczeniowy \4,6m3/h +10% -0%
Wysoko$¢ podnoszenia 113 m H20 +10% -0%

Kanatowy filtr HEPA

Klasa H14
Poczatkowy opér przeptywu powietrza 200 Pa -10%
Wymiary 1000x800x600mm
Obudowa ocynk

Wszystkie elementy instalacyjne muad®¢ spojne w celu oggnigcia zatlaonych parametrow
pracy systemu oraz spetnienia wymaganych parametrgemieszczeniu.

II. UWAGI KO NCOWE

Podane w projekcie nazwy handlowe materiatdbw budowhych nie @ wigzace, mana
zastosow# materiaty o réwnowaznych lub nie gorszych witdciwosciach i zgodnych ze Specyfikagj
Techniczrg Wykonania i Odbioru Robot.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokimentacje projektowa tj. opis,
specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowiede opracowania brarnzowe naley rozpatrywaé
jako catosé¢ dokumentacji projektowe;.

llekro ¢ w dokumentaciji projektowej wskazano producenta lbb typ urzadzenia naley przyjaé,
ze za kada nazwg umieszczone jest stowo "lub rownowsy". Wskazane produkty lub urzadzenia
postuzyty do dokonania obliczéh parametréw technicznych oraz ich rozmieszczenia. ¥¢elkie
zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej niemoga powodowa obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mag powodowa& zmniejszenia trwalGci
eksploatacyjne;j.



