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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla  inwestycji: 
„REMONT  UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECI ĘCEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE 
DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY INSTALACJI LINII 'BIOSPHERIX' DO 
PREPARATYKI KOMÓREK MACIERZYSTYCH ”

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia – REMONT  UNIWERSYTECKIEGO 
SZPITALA DZIECI ĘCEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA 
POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY INSTALACJI LINII 'BIOSPHERIX' DO PREPA RATYKI 
KOMÓREK MACIERZYSTYCH  W KRAKOWIE

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający – 
UNIWESYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE
UL.WIELICKA 265, 30-663 KRAKÓW
TEL:  0-12 658-20-11 FAX: 0-12 658-10-81
WEB: WWW.SZPITALZDROWIA.PL

Instytucja Finansująca inwestycję – 
UNIWESYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE
UL.WIELICKA 265, 30-663 KRAKÓW
TEL:  0-12 658-20-11 FAX: 0-12 658-10-81
WEB: WWW.SZPITALZDROWIA.PL

Organ Nadzoru Budowlanego – 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krakowa

Wykonawca

1.2. Przedmiot i zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
robót instalacji sanitarnej dla inwestycji: „REMONT  UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA 
DZIECI ĘCEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA POMIESZCZE Ń NA 
POTRZEBY INSTALACJI LINII 'BIOSPHERIX' DO PREPARATY KI KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH  W KRAKOWIE ” w zakresie instalacji sanitarnych.
Specyfikację wykonania i odbioru robót należy rozpatrywać łącznie z projektem. Elementy ujęte w
projekcie  należy  przyjmować  jako  występujące  w  specyfikacji.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej
specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi
dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych.
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Wymagania ogólne zawarte w OST dotyczą  wszystkich robót  budowlanych i  należy je stosować  w
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

KOD CPV :  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Nr
działu

Opis



STI-02.01.00 INSTALACJE WOD-KAN, PARA
STI-02.02.00 INSTALACJE OGRZEWCZE 
STI-02.03.00 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
STI-02.04.00 INSTALACJA WYTWARZANIA CHŁODU  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące
- usuwanie z terenu objętego budową wszelkich odpadów z rozbiórek i zanieczyszczeń wynikających z
realizowanych robot przez Wykonawcę.
- likwidacja uzbrojenia podziemnego (zakres wg projektu)
Roboty tymczasowe
- zabezpieczenie robót przed woda opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów)
-  urządzenie,  utrzymanie  i  likwidacja  placu  budowy,  w  tym urządzeń  do  zapewnienia  komunikacji
(ogrodzenia, oznakowanie, oświetlenie itp.) 
Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących
- uznaje się  ,  że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i  towarzyszących nie
podlegają  odrębnej  zapłacie  i  będą  uwzględnione przez  wykonawcę  w cenach jednostkowych  robot
podstawowych.

1.4. Wymagania ogólne 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez wykonawcę  w wytyczeniu  i
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie Kierownik  Budowy  lub  Inspektor  Nadzoru,
zostaną  poprawione przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości  przez zarządzającego realizacją  umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby  będzie  służył  Kierownikowi  Budowy  i  Inspektorowi  Nadzoru  przy  sprawdzaniu
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę  będzie zabezpieczona
przez  Wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  personel
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków
Wykonawcy  i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych
pozostałych robót.

Decyzje  Kierownika  Budowy  lub  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub
odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w
umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w
normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Kierownik



Budowy i Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na
rozważaną kwestię. 
Polecenia Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru będą  wykonywane nie później niż  w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Stanisława Hejmowskiego w Poznaniu – centrum miasta.

1.5.1.  Organizacja robót budowlanych
Przekazanie placu budowy -  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże
Wykonawcy  plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne punktów pomiarowych oraz reperów,  dziennik  budowy
księgę obmiaru oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
Dokumentacja projektowa i powykonawcza - zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje
projektową:

- Zamawiającego, tj. Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie 
lokalizacji,  zakresu  i  charakteru  robót  zawarte  w  Dokumentacji  Przetargowej  (pełna  
dokumentacja projektowa w okresie przygotowania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),
- Dokumentację projektową,  która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu  
Wykonawcy tj. dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w tym:

• Projektów organizacji budowy,
• Programu Zapewnienia Jakości,
• Dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjno – wykonawczej

dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą
i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST -  dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe
dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Kierownika Budowy, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i
poprawek. Kierownik Budowy o ww. błędach lub opuszczeniach powiadomi Inspektora Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w normach przedziału tolerancji. Cechy materiałów i



elementów budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego w normach przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to
na niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie materiały zostaną  zastąpione innymi,  a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Budowy lub
Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po
otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco
będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.

1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego
rodzaju robót, które mają być  wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń  podziemnych na
placu budowy i  powiadomić  Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze  rozpoczęcia robót.  O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi Kierownika  Budowy
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej  i  innych,  a wynikających ze skażenia,  hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

Materiały szkodliwe dla otoczenia - materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie
będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.



Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać  zgodę  na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
Ochrona  przeciwpożarowa -  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót  sporządzi  lub zapewni  sporządzenie zgodnie z  art.  21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na podstawie
„Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzonej  przez  projektanta  i
obowiązujących aktów prawnych.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Kierownikowi  Budowy  projekt  zagospodarowania  placu
budowy lub planów organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób
uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę Umowną.

1.5.6. Warunki dotyczące organizacja ruchu
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie
powiadamiał  Kierownika  Budowy  i  Inspektora  Nadzoru. Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na świeżo ukończony  fragment  budowy w obrębie  terenu
budowy i  Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę  wszelkich robót  w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru.

1.5.7. Ogrodzenie terenu
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki
niezbędne do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Ogrodzenie  terenu wykonać  w  sposób



zabezpieczający  przed  przedostaniem  się  nieuprawnionych  osób  na  teren  budowy  oraz  przed
ewentualnym wypadkiem z udziałem osób postronnych w wyniku realizacji prac.
Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę Umowną.

1.5.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania z powierzchni chodników i ulic zlokalizowanych w pobliżu
budowy zanieczyszczeń naniesionych z terenu budowy. W przypadku wystąpienia 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej.

1.5.9. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – kody CPV
W ramach specyfikacji dotyczących instalacji sanitarnych opisywane są następujące kategorie robót:
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania,
45231300-8  –  Roboty  budowlane  w zakresie  budowy wodociągów i  rurociągów do odprowadzania
ścieków

1.5.10. Określenia podstawowe , definicje pojęć.

Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego
zakończeniu.

Dziennik  budowy -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  według  prawa  kraju,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót.

Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdatności  produktu  do
użycia,  dokonaną  w oparciu  o podstawowe wymagania  w zakresie  robót  budowlanych,  przy użyciu
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Inspektor  Nadzoru –  oznacza  osobę  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych  w  budownictwie  według  prawa  kraju,  wyznaczoną  przez  Inwestora  do  działania  jako
inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.

Istotne  Wymagania -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Kierownik  Budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały  – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące
część  Robót  Stałych,  włącznie  z  pozycjami  obejmującymi  same  dostawy  (jeżeli  występują)
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru,  które  mogą  być  dostarczone  przez  Wykonawcę  według
Umowy.

Nadzór  autorski -  czynności  sprawowane  przez  autora  projektu  budowlanego,  polegające  na
sprawdzeniu zgodności  realizacji  robót  z dokumentacją  projektową  i  uzgadnianiu wprowadzanych w
razie potrzeby rozwiązań zamiennych,



Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów
techniczno-budowlanych, 

Normy -  oznaczają  wymagania  techniczne  przyjęte  przez  uznany  organ  standaryzacyjny  w  celu
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe,

Normy europejskie -  oznaczają  normy przyjęte przez Europejski Komitet  Standaryzacji  (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub 
obiekt małej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolernacji nie zostanie określony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót,

Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 
jako stanowiące części Placu Budowy.

Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej,

Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu.

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej. 

Specyfikacja  –  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w
postępowaniu  przetargowym,  w  ramach  którego  zawarta  została  Umowa  pomiędzy  Wykonawcą  a
Zamawiającym.

Specyfikacje techniczne  –  oznaczają  całość  wszystkich  wymagań  technicznych,  w  szczególności
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału,
produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt
lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez Zamawiającego. Specyfikacje
techniczne  obejmują  poziom  jakości,  wykonania,  bezpieczeństwa  lub  rozmiarów,  uwzględniając
wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii,  symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane
z koncepcją  i  obliczaniem kosztów robót  budowlanych, warunków badania,  kontroli  i  przyjmowania
robót  budowlanych,  jak  też  technik  i  metod  budowy  oraz  wszystkie  inne  warunki o  charakterze
technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co
się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty; 

Wykonawca –  oznacza  osobę(y)  wymienioną(e)  jako  wykonawca w Akcie  Umowy  oraz  prawnych
następców tej osoby(ób).
Zamawiający –  oznacza  osobę,  wymienioną  jako  Zamawiający  w  Akcie  Umowy  oraz  prawnych
następców tej osoby.

ST, STWiOR – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

OST – ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca  przedstawi  Kierownikowi  Budowy  szczegółowe  informacje  o  źródle  produkcji,  zakupu
wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidzianych  do  realizacji  robót  posiadających  odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje
zgodności  z  Polską  Normą,  z  innymi  dopuszczonymi  do  stosowania  i  aktualnymi normami  lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Kierownika Budowy, zgodnie ze



stanem prawnym na dzień ich stosowania. W przypadku wyrobów budowlanych, urządzeń lub innych
elementów podlegających ochronie z tytułu praw autorskich, Wykonawca obowiązany jest przedstawić
próbki w/w materiałów do zatwierdzenia przez Kierownika Budowy po uzyskaniu akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Stosowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
innymi dopuszczonymi normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając w to źródła  wskazane przez  Kierownika
Budowy  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Kierownikowi  Budowy  i  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Kierownikowi Budowy  i
Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne  koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  Umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Kierownika Budowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  niezwłocznie usunięte  z placu
budowy.  W uzasadnionych  przypadkach  w  uzgodnieniu  z Inspektorem Nadzoru,  Projektantem oraz
Kierownikiem  Budowy  Wykonawca  może  otrzymać  zezwolenie  na  użycie  materiałów  nie
odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  ST  ale  cena  tych
materiałów musi ulec zmianie.
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i  właściwość  do robót  i  były
dostępne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Kierownika  Budowy  i  Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Kierownika  Budowy.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany bez zgody  Kierownika  Budowy i
Inspektora Nadzoru.



3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika budowy.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca powiadomi  kierownika  budowy  o  swoim zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji kierownika budowy, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy,
zostaną przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu  na i  z  terenu Robót.  Uzyska  on wszelkie  niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i  w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
kierownika budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami kierownika budowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez kierownika budowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie kierownik budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  kierownika  budowy  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. 
Polecenia kierownika budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.



6. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownikowi budowy
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
− system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Zamawiającemu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  Robót i  jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  kierownika  budowy  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i
wytycznych.  W przypadku gdy nie  zostały  one tam określone,  kierownik budowy ustali  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
Kierownik budowy będzie mieć  nieograniczony dostęp do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w celu ich
inspekcji.  Kierownik budowy  będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek



niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki  badań,  kierownik budowy natychmiast  wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i
dopuści  je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Kierownik budowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie kierownika budowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez kierownika
budowy.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych przez Zamawiającego będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez kierownik budowy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować  można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający uprawniony jest  do  dokonywania kontroli,
pobierania próbek i  badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań  wykażą,  że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to Zamawiający
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań,  albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót  z
dokumentacją  projektową  i  ST.  W takim przypadku  całkowite  koszty  powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub 



- aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej
Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1. i  które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę kierownikowi budowy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania  ich  znakiem budowlanym (Dz.U.  nr  198  poz.  2041)  oraz  Ustawy  z  dn.16.04.2004r.  o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  [1]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia kierownika budowy,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.



Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
kierownikowi budowy do ustosunkowania się.

Decyzje  kierownika  budowy  wpisane  do  dziennika  budowy  Kierownik  budowy  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  Projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  kierownika  budowy  do  zajęcia  w  danej  sprawie
stanowiska. 

6.8.2. Księga obmiarów

Księga  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią  załączniki  do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie kierownika budowy.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz wymienionych w punktach  6.8.1.  –  6.8.3.  następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kierownika budowy i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Przedmiar robót

Przyjęte pozycje w przedmiarach robót według ogólnie dostępnych katalogów opisują zakres czynności 
wchodzących w skład wykonania danego elementu. Nie są obligatoryjne w zakresie podanych norm (R, 
M, S).
Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją 
projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnić ewentualne roboty 
konieczne do wykonania a nie uwzględnione w przedmiarze robót i wynikające z projektu  oraz 
oczekiwań Inwestora. Inwestor powinien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań
i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

7.2. Obmiar robót

Wszystkie roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszą 
STWiORB są rozliczane na podstawie obmiaru. 

7.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  kierownika  budowy  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji kierownika budowy na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.

7.2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,  dopuszczonymi  do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  będzie zaakceptowany
przez kierownika budowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w sposób zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioru prac dokonywać  na podstawie opracowania Instytutu Techniki  Budowlanej  wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:

• dokumentacją projektową
• kosztorysem ofertowym
• ustaleniami z Inwestorem
• ustaleniami z Projektantem
• wiedzą i sztuką budowlaną
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
• wszystkimi  innymi  obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi  danego zakresu

robót.



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje kierownik budowy.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem kierownika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie kierownika budowy.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  kierownik  budowy  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje kierownik budowy
przy udziale Projektanta.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie kierownika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez
kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  kierownik  budowy  przy  udziale  Zamawiającego,  Projektanta  i
Wykonawcy.  Kierownik  budowy  odbierając  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót kierownik budowy zapozna się z realizacją ustaleń  przyjętych w
trakcie  odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,
kierownik budowy dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w Kontrakcie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) Dokumentację powykonawczą tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robót,

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),

3) Recepty i ustalenia technologiczne,
4) Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),



5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.

PZJ,
7) Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8) Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,

9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg kierownika budowy, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe do odbioru ostatecznego,  kierownik budowy w porozumieniu z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez kierownika budowy roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy kierownik budowy.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Kwota  płatności  stanowić  będą  obmiary  i  ceny  jednostkowe  dla  każdego  rodzaju  robót.  Płatność
następować  będzie  po  zatwierdzeniu  obmiarów  wykonywanych  robót  oraz  oceny  ich  jakości  przez
Zamawiającego.
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w Specyfikacji  Technicznej  i  w Dokumentacji  Projektowej,  a
mianowicie:

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytków i transportu na plac budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi
zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).



4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

TABELA Z PARAMETRAMI GŁÓWNYCH URZ ĄDZEŃ



Wszystkie elementy instalacyjne muszą być spójne w celu osiągnięcia założonych parametrów 
pracy systemu oraz spełnienia wymaganych parametrów w pomieszczeniu.

II. UWAGI KO ŃCOWE

Podane  w  projekcie  nazwy  handlowe  materiałów  budowlanych  nie  są  wiążące,  można
zastosować materiały o równoważnych lub nie gorszych właściwościach i zgodnych ze Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Opracowanie  projektowe  w  formie  rysunkowej  oraz  dokumentację  projektową  tj.  opis,
specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branżowe należy rozpatrywać
jako całość dokumentacji projektowej. 

Ilekro ć w dokumentacji projektowej  wskazano producenta lub typ urządzenia należy przyjąć,
że za każdą nazwą umieszczone jest słowo "lub równoważny". Wskazane produkty lub urządzenia
posłużyły  do  dokonania  obliczeń  parametrów  technicznych  oraz  ich  rozmieszczenia.  Wszelkie
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów
określonych w dokumentacji  technicznej  na inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej.


